

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin Versant de l'Albarine



CONTRAT DE RIVIERE DE L'ALBARINE 2002 - 2007
Département de l'Ain



ETUDE BILAN ET PERSPECTIVES



PHASE 1 : ETAT DES LIEUX INITIAL ET FINAL

RhôneAlpes Région

l'ain
Conseil général



➤ Le cahier des charges

Problématique et objectifs de l'étude

L'Albarine fait l'objet d'un Contrat de rivière depuis 2002. Signé pour une durée pour cinq ans, 2007 marque la fin de la procédure et le début d'une phase de bilan.

Ce bilan doit permettre d'évaluer l'impact des actions réalisées au regard des enjeux et objectifs fixés dans le contrat de rivière. La réalisation du bilan permettra de tirer des enseignements et ainsi de poursuivre, ajuster ou réorienter la gestion de la rivière pour les années à venir dans le cadre d'une procédure adaptée aux nouveaux objectifs définis dans le bilan (2^{ème} Contrat de rivière, contrats d'objectifs, charte, ...).

Contenu de l'étude

Le bilan comporte cinq phases qui permettent d'aborder tous les aspects du contrat de rivière.

P1: Etat des lieux initial et final (enjeux et objectifs)

Pour construire un état des lieux final au Contrat de rivière, il sera nécessaire de réaliser sur l'Albarine et ses principaux affluents (91 km au total), le travail suivant.

THEME	SOLUTION TECHNIQUE	PERIODE
Hydraulique – Zones humides	Etat et potentiel à partir de la bibliographie	
Géomorphologie	Synthèse bibliographique / état du lit / cartographie du tracé actuel du lit (en fonction des documents disponibles)	
Etat des berges et de la ripisylve	Réalisation d'un état des lieux	Printemps 2007 avec prise en compte des travaux à réaliser en 2007
Hydrobiologie – Benthos	Réalisation d'IBGN / acquisition de connaissances sur les populations d'écrevisses à pieds blancs.	Premiers éléments à acquérir en 2007 (prélèvements dès l'automne 2006 et travail sur l'écrevisse envisageable par le stagiaire) dans l'attente d'une étude complète en 2008 sous maîtrise d'ouvrage du conseil général.
Patrimoine naturel – Flore	Synthèse bibliographique	Inventaires complémentaires envisageables au cours de l'été 2007
Patrimoine naturel – Faune	Inventaires faunistiques (avifaune / Castor d'Europe / Loutre)	A prendre en compte lors du parcours de la rivière par les étudiants
Patrimoine bâti	Inventaire et état	A prendre en compte lors du parcours de la rivière par les étudiants
Diagnostic territorial	Socio-économie / Démographie / Géopolitique – Définir les enjeux.	
Tourisme – Activités récréatives	Synthèse bibliographique des pratiques actuelles et potentielles	A compléter par d'éventuels rencontres auprès des professionnels

Pour être plus efficace dans les suivis à venir, il est demandé de **construire des indicateurs** pour chaque thème. Ils devront illustrer l'atteinte des objectifs fixés selon chaque grand enjeu. Les objectifs et les grands enjeux devront être fixés en fonction de l'état des lieux 2007 (le contrat de rivière doit être une base de réflexion mais ne doit pas empêcher d'envisager des réorientations des enjeux majeurs de gestion de la rivière).

P2: Bilan technique et financier (moyens et résultats liés aux investissements)

Cette Phase sera réalisée par le personnel du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin Versant de l'Albarine (SIABVA).

Le document sera confié au prestataire pour le 1^{er} février 2007

P3 : Fonctionnement de la procédure (moyens et résultats liés au fonctionnement)

L'analyse du fonctionnement de la procédure devra aborder les sujets suivants :

- Le rapport du public à la rivière (support proposé : questionnaire)
- La connaissance qu'à le public du Contrat de Rivière (support proposé : questionnaire)
- Les relations des différents "mondes" d'usagers avec le Contrat de rivière et le SIABVA (les mondes pré-identifiés sont : pêche / hydroélectricité /agriculteurs / public, élus, scolaires, partenaires technico-financiers/tourisme/ activités de pleine nature/ association de défense de l'environnement).
- Le fonctionnement interne à la structure au cours du Contrat de rivière (relation Chargé de mission/Président – les successions de chargé de mission et/ou de président et leur impact sur l'avancement de la procédure, les relations chargé missions / maires des communes)
- La relation Contrat de Rivière Albarine / SAGE Basse Vallée de l'Ain

P4 : Analyse et synthèse

Cette phase doit produire un document synthétique (15pages) et facile d'accès (illustrations, phrases mises en évidence, ...) qui doit résumer les trois premières phases et permettre d'éventuelles réorientations dans les grands enjeux et objectifs.

P5 : Perspectives

Cette phase doit permettre, à partir des phases précédentes, de dégager des préconisations de gestion ainsi que des perspectives en matière d'évolution de la structure et/ou la mise en place de procédures contractuelles (SAGE, Contrat de rivière, Contrat d'Objectif, autres...)

➤ RESTITUTION

La restitution de ce travail se fera sous la forme :

- d'un CD-ROM (contenant l'ensemble des originaux dont les couches SIG et les cartes au format Illustrator),
- de 10 exemplaires papier de l'étude complète reliée et 50 exemplaires de la partie correspondant aux phases 4 et 5,
- d'une version papier de l'étude reproductible.

Deux présentations de l'étude seront réalisées pour les élus locaux et les partenaires institutionnels et financiers.

- La première aura lieu devant le comité de pilotage de l'étude (éventuellement étendu au bureau du syndicat ainsi qu'aux interlocuteurs prépondérants) au début du mois de mars 2007. Elle dressera le bilan intermédiaire à partir du travail réalisé sur les phases 1, 2 et 3.
- La seconde présentation aura lieu devant le comité de rivière à la fin du mois de mars. Elle dressera le bilan final (P1 à P5).

➤ **COMITE DE PILOTAGE**

L'étude sera suivie pendant son déroulement par un comité de pilotage composé de représentants de la collectivité et des partenaires techniques et financiers.

Plusieurs réunions seront envisagées :

- 1 réunion au lancement de l'étude à prévoir la première quinzaine de novembre 2006,
- 1 réunion à la fin des phases 1, 2 et 3 à prévoir la première semaine de mars 2007,
- 1 réunion en fin d'étude à prévoir la dernière semaine de mars 2007.

➤ **ORGANISATION DU TRAVAIL**

Onze étudiants de la promotion 2006 – 2007 seront mobilisés pour l'étude. Pour certaines campagnes de mesure l'ensemble de la promotion sera sollicité.

Compte tenu de l'importance du travail à réaliser, il est envisager d'amorcer celui-ci dès l'automne 2006 notamment pour certaines campagnes de mesures en biologie.

Cependant, l'essentiel du travail se concentrera sur la période Janvier – Mars 2007. Il sera donc nécessaire d'envisager de compléter les informations sur la période estivale (un(e) stagiaire pourrait être recruté(e) d'avril à septembre 2007).

COLLABORATION AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

- *Dans le souci d'améliorer la qualité de la critique des étudiants lors de l'étude bilan, le maître d'ouvrage propose au prestataire de réaliser une intervention pour présenter la procédure de Contrat de rivière sous un angle très concret ainsi que le contexte particulier du bassin versant de l'Albarine*
- *De même, le maître d'ouvrage souhaite être consulté lors de la construction des questionnaires pour aborder des sujets complémentaires adaptés à chaque personne interrogée. Le maître d'ouvrage souhaite disposer d'un droit de regard sur le rendu des entrevues avant leur validation par la personne interrogée.*